

Opštinska uprava Arilje

PIB: 100493722

Svetog Ahilija 53

31230 Arilje

Republika Srbija

Datum: 21.02.2022

Broj: 404-116/2021

Na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi, Odliku o dodeli ugovora.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Naručilac: **Opštinska uprava Arilje**

Referentni broj: **404-116/2021**

Naziv nabavke: **Izgradnja igrališta 2 (Projekat očuvanje i zaštite zemlje)**

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: **2021/S F02-0043798**

Vrsta ugovora Radovi Dobra Usluge

Glavna CPV oznaka: **45236210**

Naziv predmeta / partije: **Izgradnja igrališta 2 (Projekat očuvanje i zaštite zemlje)**

Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): **15.000.000,00** Valuta: **RSD**

Ugovor se dodeljuje **grupi ponuđača:**

MARATON LDN DOO MAČVANSKA MITROVICA, 100792257, Lale Stankovića, 20a, Mačvanska Mitrovica, 22202, Srbija

GRADJEVINAR DOO IVANJICA, 100931119, BOŠKA PETROVIĆA, 28, Ivanjica, 32250, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV): **14.465.600,00**

Vrednost ugovora (sa PDV): **17.358.720,00**

Valuta: **RSD**

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku

Naziv postupka	Izgradnja igrališta 2 (Projekat očuvanje i zaštite zemlje)
Ref. broj	404-116/2021
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	404-116/2021, 03.12.2021
Procenjena vrednost	15.000.000,00
Tehnika	
CPV	45236210-Radovi na površinskom sloju za dečija igrališta
Kratak opis nabavke	Izgradnja igrališta 2 (Projekat očuvanja i zaštite zemlje), menja tako da se procenjena vrednost PDV-a na 15.000.000,00 dinara bez PDV-a na osnovu rebalansa budžeta Opštine Arilje.
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	
Broj oglasa	2021/S F02-0043798
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	04.12.2021
Rok za podnošenje	20.12.2021 12:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime

Milica Matović, dipl. inž. građevine

M. Matović

Suzana Cvetić, dipl. pravnik

S. Cvetić

Ivan Milinković, dipl. ekonomista

I. Milinković

Ivana Jokić, dipl. ekonomista

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Izgradnja igrališta 2 (Projekat očuvanje i zaštite zemlje)
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 20.12.2021 12:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 20.12.2021 12:09:48

Broj pristiglih ponuda / prijava

4

Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude
INTERGRADNJA COOP DOO BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA, 86-88, 11000, Beograd (Vračar), Srbija	Samostalno	4082 od 16.12.2021
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA	
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA	
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>	
	20.12.2021. 11:04:00	
GRADJEVINAR DOO IVANJICA, BOŠKA PETROVIĆA, 28, 32250, Ivanjica, Srbija; MARATON LDN DOO MAČVANSKA MITROVICA, Lale Stankovića, 20a, 22202, Mačvanska Mitrovica, Srbija	Grupa ponuđača	306/2021
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA	
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA	
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>	
	17.12.2021. 08:00:00	
MITO Progress & Construction d.o.o. Beograd, GANDIJEVA 122 B, 11070, Beograd (Novi Beograd), Srbija	Samostalno	1712
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA	
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA	
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>	
	20.12.2021. 11:30:00	
ASB PLUS DOO BEOGRAD, ZEMUNSKA, 1/16, 11070, Beograd (Novi Beograd), Srbija	Samostalno	70/21
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA	
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA	
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>	
	20.12.2021. 07:10:00	

Analički prikaz podnetih ponuda

Ponuđač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi	
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
ASB PLUS DOO BEOGRAD	14499400.00	17399280.00		RSD 45 dana od ispostavljanja a situacije	35
GRADJEVINAR DOO IVANJICA; MARATON LDN DOO MAČVANSKA MITROVICA	14465600.00	17358720.00		RSD 50% avans, ostatak po privremenim i okončanim situacijama	35
INTERGRADNJA COOP DOO BEOGRAD	14751410.00	17701692.00		RSD 50 % na ime avansa, u roku od 20 dana od dana ispostavljanja a avansnog računa i istovremeno g dostavljanja bankarske garancije za povraćaj avansa, koja mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv. Avans se pravda sukcesivno srazmerno vrednosti izvedenih radova i procentualno g iznosa primljenog avansa. - po 30-dnevnim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu količina izvedenih radova iz overenih obračunskih listova : građevinske knjige i jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača, overenim i potpisanim od strane stručnog nadzora, u	35

				roku do 45 dana od dana prijema overene situacije, s tim što vrednost za naplatu po okončanoj situaciji mora iznositi minimum 10% od ukupno ugovorene vrednosti.	
MITO Progress & Construction d.o.o. Beograd	14380000.00	17256000.00	RSD	Plaćanje se vrši na sledeći način: 50 % na ime avansa, u roku od 20 dana od dana ispostavljanja avansnog računa i istovremeno dostavljanja bankarske garancije za povraćaj avansa, koja mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv. Avans se pravda sukcesivno srazmerno vrednosti izvedenih radova i procentualnog iznosa primljenog avansa. - po 30-dnevnim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu količina izvedenih radova iz overenih obračunskih listova građevinske knjige i jediničnih cena iz usvojene ponude	35

				<p>Izvođača, overenim i potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku do 45 dana od dana prijema overene situacije, s tim što vrednost za naplatu po okončanoj situaciji mora iznositi minimum 10% od ukupno ugovorene vrednosti. Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremenih situacija i listove građevinske knjige Izvršilac dostavlja stručnom nadzoru koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje radova, u suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što Izvršilac priznaje bez prava prigovora.</p>
--	--	--	--	---

Analički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponudjač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi	
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
ASB PLUS DOO BEOGRAD	14499400.00	17399280.00		RSD 45 dana od ispostavljanja situacije	35
GRADJEVINAR DOO IVANJICA; MARATON LDN DOO MAČVANSKA MITROVICA	14465600.00	17358720.00		RSD 50% avans, ostatak po privremenim i okončanim situacijama	35
INTERGRADNJA COOP DOO BEOGRAD	14751410.00	17701692.00		RSD 50 % na ime avansa, u roku od 20 dana od dana	35

				<p>ispostavljanj a avansnog računa i istovremeno g dostavljanja bankarske garancije za povraćaj avansa, koja mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv. Avans se pravda sukcesivno srazmerno vrednosti izvedenih radova i procentualno g iznosa primljenog avansa. - po 30- dnevnim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu količina izvedenih radova iz overenih obračunskih listova građevinske knjige i jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača, overenim i potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku do 45 dana od dana prijema overene situacije, s tim što vrednost za naplatu po okončanoj situaciji mora iznositi minimum 10% od ukupno ugovorene vrednosti.</p>	
MITO Progress & Construction d.o.o. Beograd	14380000.00	17256000.00	RSD	Plaćanje se vrši na sledeći	35

način:
50 % na ime
avansa, u
roku od 20
dana od
dana
ispostavljanj
a avansnog
računa i
istovremeno
g
dostavljanja
bankarske
garancije za
povraćaj
avansa, koja
mora biti
bezuslovna i
plativa na
prvi poziv.
Avans se
pravda
sukcesivno
srazmerno
vrednosti
izvedenih
radova i
procentualno
g iznosa
primljenog
avansa.
- po 30-
dnevnim
privremenim
situacijama i
okončanoj
situaciji,
sačinjenim
na osnovu
količina
izvedenih
radova iz
overenih
obračunskih
listova
građevinske
knjige i
jediničnih
cena iz
usvojene
ponude
Izvođača,
overenim i
potpisanim
od strane
stručnog
nadzora, u
roku do 45
dana od
dana prijema
overene
situacije, s
tim što
vrednost za
naplatu po
okončanoj
situaciji mora
iznositi
minimum
10% od
ukupno

				ugovorene vrednosti. Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremenih situacija i listove građevinske knjige Izvršilac dostavlja stručnom nadzoru koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje radova, u suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što Izvršilac priznaje bez prava prigovora.
--	--	--	--	--

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra
INTERGRADNJA COOP DOO BEOGRAD	DA	NE
GRADJEVINAR DOO IVANJICA; MARATON LDN DOO MAČVANSKA MITROVICA	DA	NE
MITO Progress & Construction d.o.o. Beograd	NE	DA
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i>	Na osnovu podnetog zahteva za zaštitu prava i ponovne ocene ponude od strane komisije za ocenu ponuda utvrđeno je da ponuđač nije dokazao da je u prethodne dve obračunske godine (2019 i 2020), izvelo građevinske radove i građevinsko-zanatske radove, odnosno isporučio dobra koja su predmet ove nabavke u vrednosti od najma 12.500.000,00 dinara bez PDV-a.	
<i>Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:</i>		
	dostavljenim dokazima ponuđač nije dokazao da ispunjava kriterijume za kvalitativni	
ASB PLUS DOO BEOGRAD	DA	NE
Ugovor će se dodeliti	DA	
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete		
Dodatni podaci / Napomena		

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga
GRADJEVINAR DOO IVANJICA; MARATON LDN DOO MAČVANSKA MITROVICA	1	Cena ponude: 14.465.600,00 RSD
ASB PLUS DOO BEOGRAD	2	Cena ponude: 14.499.400,00 RSD

Obrazloženje izbora

Nakon usvojenog zahteva za zaštitu prava Naručilac je uputio zahtev ponuđaču Građevinar doo - Maraton LDN (zajednička ponuda) kao drug najpovoljnijem ponuđaču da u predviđenom roku dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta. Ponuđač je u predviđenom roku dostavio dokaze o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta.

Podaci o članovima grupe izabranog ponuđača i delovima koje će izvršavati članovi

Grupa ponuđača	Član grupe	Vrednost ili procenat dela k
GRADJEVINAR-MARATON		
	MARATON LDN DOO MAČVANSKA MITROVICA	32.42
	GRADJEVINAR DOO IVANJICA	67.58

Na osnovu podnetog i usvojenog zahteva za zaštitu prava Naručilac je ponuđaču Građevinar doo - Maraton LDN (zajednička ponuda) kao drugom najpovoljnijem podnosiocu ponude uputio zahtev za dostavu dokaza o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta. Ponuđač je u predviđenom roku dostavio tražene dokaze i na taj način ispunio uslove za izbor privrednog subjekta.

Uputstvo o pravom sredstvu:

Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)



Uputstvo: Naručilac je ponuđaču Građevinar doo - Maraton LDN (zajednička ponuda) kao drugom najpovoljnijem podnosiocu ponude uputio zahtev za dostavu dokaza o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta. Ponuđač je u predviđenom roku dostavio tražene dokaze i na taj način ispunio uslove za izbor privrednog subjekta.

Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)